
เง่ือนไขการจ้าง                                                                                             

โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมรั้ว และหินคลุก 
หมู่ท่ี 2 ต าบลปูโยะ อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

1. ความเป็นมา  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ มีความประสงค์จะด าเนินงานโครงการ ในการจ่ายขาดเงินทุน
ส ารองเงินสะสมประจ าปี พ.ศ. 2566 ตามระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่  1/2566 ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2566 เรื่องการพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมรั้ว และหินคลุก ขนาดกว้าง 105 เมตร ยาว 127 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 13,335 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะก าหนด 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อให้มีสนามฟุตบอล/ลานกีฬาประจ าต าบล 6 หมู่บ้าน จัดกิจกรรมร่วมกัน  
2.2 เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนได้ออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
3.2 ผู้ประสงค์จะรับจ้าง ต้องจัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์มาด าเนินงานให้ตรงตามแบบ

รูปรายการได้ถูกต้อง 
 3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงาน ของทางราชการ และ

ได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสัง่ใหน้ิติบุคคลหรือบคุคลอื่นเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ  

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

3.6 นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

3.7  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจดัซือ้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ที่ 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 

       มูลค่าสุทธิของกิจการ 
           (1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี 

ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ
การเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันย่ืนข้อเสนอ 

           (2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดง
ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการก าหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องมีทุนจดทะเบยีนที่เรยีกช าระมลูค่าหุน้แล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ คือ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 1 ล้านบาท 
แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ต้องระบุต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 1 ล้านบาท 
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              (3) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียง

พอที่จะเข้า ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเช่ือ โดยต้องมีวงเงินสินเช่ือ 1 ใน 4 ของมูลค่า
งบประมาณ ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเช่ือที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกจิ          
ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง
เวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสนิเช่ือที่ส านักงานใหญ่รบัรอง หรือที่ส านักงานสาขารบัรอง 
(กรณ  ีได้รับมอบอ านาจจากส านักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันย่ืนข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน) 

3.8 นิติบุคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย ระบบ
อิ เล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิ เล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

3.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมมีูลค่าไมเ่กินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
 3.10 ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรด้านการควบคุมงานก่อสร้างเป็นวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับ
ภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร อย่างใดอย่างหนึ่ง และแนบรายช่ือวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงาน พร้อมส าเนา
ใบประกอบวิชาชีพ ส าเนาที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เซ็นส าเนาให้ครบถ้วน  
 3.11 คู่สัญญา ต้องจัดท าตารางแผนการท างานและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการท างาน 
ในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา นับถัดจากวันเริ่มงานถึงวันสิ้นสุด 
4. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง  

1. งานดินลูกรงัพร้อมปรบัเกลี่ยและบดอันแน่น ขนาดพื้นที่ 13,335 ตารางเมตร หนา 0.20 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที่องค์การบรหิารส่วนต าบลปูโยะก าหนด 

2. งานหน้าดินรองพื้นพร้อมปรับเกลีย่ ขนาดพื้นที่ 6,650 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตาม
แบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะก าหนด 

3. งานปูหญ้า พร้อมดูแล 1 เดือน 
4. ประตูฟุตบอลพร้อมตาข่ายมาตรฐานผู้เล่น 11 คน 
5. งานรั้วและประตรูั้วสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว 105 เมตร สูง 1.50 เมตร รายละเอียด

ตามแบบทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะก าหนด 
  6. งานหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยและบดทับ ขนาดพื้นที่ 3,600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่
องค์การบรหิารส่วนต าบลปูโยะก าหนด 
5. ระยะเวลาในการก่อสรา้ง  

ด าเนินการกอ่สร้างแล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญา  
  6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  
                 จ านวนงวดในการสง่มอบ  5  งวด 
            งวดท่ี 1        คิดเป็นร้อยละ  20            

 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
  - ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ 
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  - งานดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยและบดอันแน่น พื้นที่ 13,335 ตารางเมตร หนา 0.20 เมตร รายละเอียด
ตามแบบทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะก าหนด 
 - งานหน้าดินรองพื้นพร้อมปรับเกลี่ย ขนาดพื้นที่ 6,650 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตาม
แบบที่องค์การบรหิารส่วนต าบลปูโยะก าหนด 

งวดท่ี 2        คิดเป็นร้อยละ  20 
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
 - งานปูหญ้าขนาดพื้นที่ 6,650 ตารางเมตร พรอ้มดูแล 1 เดอืน , ประตูฟุตบอลพร้อมตาข่ายมาตรฐาน 
ผู้เล่น 11 คน 

งวดท่ี 3        คิดเป็นร้อยละ  25 
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
 - งานรั้วและประตูรั้วสนามฟุตบอล ยาว 185 เมตร สูง 1.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การ
บรหิารส่วนต าบลปูโยะก าหนด 

งวดท่ี 4        คิดเป็นร้อยละ  25 
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
 - งานรั้วและประตูรั้วสนามฟุตบอล ยาว 185 เมตร สูง 1.50 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การ
บรหิารส่วนต าบลปูโยะก าหนด 

งวดท่ี 5        คิดเป็นร้อยละ  10 
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

  - งานหินคลุกพร้อมปรบัเกลี่ยและบดทบั ขนาดพื้นที่ 3,600 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
 ก าหนด       
  หมายเหต ุ แบ่งงวดงานออกเป็น 1 รายการ จ านวน 5 งวดงาน ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 300 วัน  
 ผู้รบัจ้างสามารถสง่มอบงาน เมือ่ผูร้ับจ้างได้ท าการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียด
 ที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน    
  เพื่อเป็นการส่งเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุประเภทวัสดุ หรือครุภัณฑ์ไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดของสัญญา และด าเนินการตามเงื่อนไขตามนัยแห่ง
 หนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2 /ว 78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง อนุมัติ
 ยกเว้นและก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการ
 ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

7. ก าหนดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)  
 K = 0.25+0.15(It/Io)+0.10(Ct/Co)+o.40(Mt/Mo)+0.10(St/So) 
8. ค่าปรับ  
 ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าก าหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาก็ดี หรือผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอก
เลิกตามข้อตกลงในสัญญา เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่ก าหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง
ปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาที่สั่งจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท 
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9. การรับประกัน  

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการช ารุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอ
มาทั้งหมด เป็นระยะเวลา 2 ป ี 
10. วงเงินงบประมาณ  

10.1 งบประมาณในการด าเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน 3,665,400 บาท (สามล้านหกแสนหก
หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

10.2 ราคากลางก่อสร้างเป็นเงิน 3,656,300.19 บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยบาท
สิบเก้าสตางค์)  

 11. วัน เวลา และสถานท่ีส าหรับยื่นเอกสาร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ จะได้ด าเนินการเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างเหมาโครงการดังกล่าว โดยให้ผู้เสนอ
 ราคามาเสนอราคาต่อคณะกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30–16.00 น. 
 และคณะกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะพิจารณาคุณสมบัติ ในวันที่ 19 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 
 น. เป็น ต้นไป ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ 

12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมาย ระเบียบได้ก าหนดไว้โดย
 เคร่งครัด  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ 

   

                                            

 

 

วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 
  


