
เง่ือนไขการจ้าง                                                                                             

โครงการก่อสร้างคูระบายน ้าคอนกรตตเสรมเเล็ กพร้อเบ่อพักแบบเตฝาปิด  
สายโคกตตเุง ลเู่ทต่ 1 ต้าบ็ปูโยะ อ้าเภอสุไลงโก-็ก จังลวัดนราธมวาส 

1. ควาเเป็นเา  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ มีความประสงค์จะด าเนินงานโครงการ ในการจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ตามระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 
พ.ศ.2563 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุนค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพื่อให้การระบายน้ าท่ีขังบริเวณพื้นทีบ้านเรือนในชุมชนลงสู่ร่องน้ าธรรมชาติได้เร็วขึ้น  
  2.2 เพื่อเป็นการสร้างส่ิงแวดล้อมให้ดีขึ้น และรองรับระบบผังเมืองจากการก่อสร้างอาคารตามมาใน
อนาคต  
3. คุณสเบัตมของผู้เสนอราคา  

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาจ้าง 
3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงาน ของทางราชการ และ

ได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ  

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ 
วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีสอบ
ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 527,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะเช่ือถือ   

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

3.7 คู่สัญญาจะต้องติดต้ังแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานท่ีก่อสร้าง 
ตามแบบท่ีก าหนด  

3.8 บุคคลหรือนิติบุคลท่ีจะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

3.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

3.10 ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรด้านการควบคุมงานก่อสร้างเป็นวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับ
ภาคีวิศวกร หรือระดับสามัญวิศวกร และแนบรายช่ือวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงาน พร้อมส าเนาใบประกอบวิชาชีพ 
ส าเนาท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน เซ็นส าเนาให้ครบถ้วน มาพร้อมเอกสารการยื่นซอง 
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 4. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง  

ก่อสร้างคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักแบบมีฝาปิด สายโคกตีมุง หมู่ท่ี 1 ต าบลปูโยะ 
อ าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 0.40 X 0.50 เมตร ยาว 406 เมตร (ตามแบบรายละเอียดท่ี 
อบต.ก าหนด) โดยออกแบบโครงสร้าง ก าหนดรูปร่าง ก าหนดรูปแบบ ก าหนดรายละเอียดประกอบแบบ และ
อื่นๆ ซึ่งมีรายการหลักๆ ดังนี้  

4.1 ก าลังอัดคอนกรีต ก้อนตัวอย่าง 15x15x15 cm. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 ksc. 
4.2 เหล็กเสริมคอนกรีต มอก. 20 , มอก. 24 ไม่ข้ึนสนิมหรือมีคราบน้ ามัน 
4.3 ปูนซิเมนต์ชนิดปอร์แลนด์ มอก.15 ประเภท 1-3 ประเภทเกิดความร้อน 
4.4 อื่นๆ ได้ระบุในรายการประกอบแบบและหมายเหตุ  

5. ระยะเว็าในการก่อสร้าง  
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 125 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

6. ระยะเว็าส่งเอบของลรืองาน  
  จ านวนงวดในการส่งมอบ  2  งวด 
            งวดท่ี 1     คิดเป็นร้อยละ  60            

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
 - ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

- งานขุดดิน งานทรายหยาบรองพื้น ,งานแบบหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้าง ได้แก่พื้น,ก าแพงคูระบาย
น้ าสองข้าง บ่อพัก พร้อมฝาปิด ระยะทาง 240 เมตร ท้ังหมดแล้วเสร็จ 

งวดท่ี 2  งวดสุดท้าย    คิดเป็นร้อยละ  40            
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
- งานขุดดิน งานทรายหยาบรองพื้น ,งานแบบหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้าง ได้แก่พื้น,ก าแพงคูระบาย
น้ าสองข้าง บ่อพัก พร้อมฝาปิด ระยะทาง 166 เมตร ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- งานดินถมข้าง และงานอื่นๆ พร้อมท าความสะอาดสถานท่ีก่อสร้าง ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งผลทดสอบการรับก าลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีต 
หมายเหตุ แบ่งงวดงานเป็น 1 รายการ จ านวน 2 งวดงาน ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 125 วัน 
 ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้
ท าการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในแต่ละงวดงาน 
7. ก้าลนดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)  

 K = 0.35+0.20(It/Io)+0.15(Ct/Co)+o.15(Mt/Mo)+0.15(St/So) 
  8. ค่าปรับ  

ในกรณีท่ีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าก าหนดระยะเวลาท่ีระบุไว้ในใบส่ังจ้างก็ดี หรือผู้ว่าจ้างใช้สิทธิ
บอกเลิกตามข้อตกลงใบส่ังจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างท่ีก าหนดไว้ในใบส่ังจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้
ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาท่ีส่ังจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่ต ากว่าวันละ 100 บาท 
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9. การรับประกัน  

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการช ารุดและเสียหายจากการใช้งานตามท่ีระบุในแบบและรายละเอียดท่ีได้
เสนอมาท้ังหมด เป็นระยะเวลา 2 ปี  
10. วงเงมนงบประเาณ  

10.1 งบประมาณในการด าเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน 1,583,300 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน
แปดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 

10.2 ราคากลางก่อสร้างเป็นเงิน  1,610,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
11. วัน เว็า แ็ะสถานทต่ส้าลรับยื่นเอกสาร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ จะได้ด าเนินการเชิญผู้มีอาชีพตามโครงการดังกล่าว โดยให้ผู้เสนอ
 ราคามาเสนอราคาต่อคณะกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30–16.30 
 น. และคณะกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก จะเปิดซองพิจารณาคุณสมบัติ ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2563   
 ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ 

12. การปฏมบัตมตาเกฎลเายแ็ะระเบตยบ 

                 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย ระเบียบได้ก าหนดไว้โดย
 เคร่งครัด  

 
 

       องค์การบรมลารส่วนต้าบ็ปูโยะ          

                                              

                     วันท่ี  27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563    
  


