

ร่างขอบเขตของงาน (รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะลงรอนิง หมู่ที่ ๒ ตำบลบุญโยะ
อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุญโยะ มีความประสงค์จะดำเนินงานโครงการ ในการจ่าย
ขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖
๓ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องการพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเปาะลงรอนิง หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบรายละเอียดที่ อบต.กำหนด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้การขนส่งทางการเกษตร เกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น

๒.๒ มีถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะรับจ้าง เป็นบุคคลที่มีทักษะความสามารถด้านงานถนน

๓.๒ ผู้ประสงค์จะรับจ้าง ต้องจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์มาดำเนินงานให้ตรงตามแบบรูป
รายการได้ถูกต้อง

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรด้านการควบคุมงานก่อสร้างเป็นวิศวกร สาขาวิศวกรรม
โยธา ระดับภาคีวิศวกร หรือระดับสามัญวิศวกร และแนบรายชื่อวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงาน พร้อม
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ สำเนาที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เช่นสำเนาให้ครบถ้วน

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสายเปาะลงรอนิง หมู่ที่ ๒ ตำบลบุญโยะ อำเภอสุโขทัย-ลก
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ
๐.๕๐ เมตร ตามแบบรายละเอียดที่ อบต.กำหนด โดยออกแบบชั้นผิวทาง กำหนดรูปร่าง กำหนด
รูปแบบ กำหนดรายละเอียดประกอบแบบ และอื่นๆ ซึ่งมีรายการหลักๆ ดังนี้

๔.๑ งานผิวจราจร คอนกรีต อ่างอิง มทช. ๒๓๑

๔.๒ เส้นแบ่งทิศทางจราจร อ่างอิง มาตรฐานงานดีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร โดย
ใช้วัสดุเทอร์โอบพลาสติกสะท้อนแสง

๔.๓ อื่นๆ ได้ระบุในรายการประกอบแบบและข้อกำหนด

๕. ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

จำนวนงวดในการส่งมอบ ๑ งวด

งวดที่ ๑

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต,งานแบบหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นทาง,งาน
รอยต่อและหยอดยางรอยต่อ,งานไหล่ทางลูกรัง,งานตีเส้นจราจร และงานอื่นๆ พร้อมทำความเข้าใจ
สถานะสถานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ส่งผลทดสอบการรับกำลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีต

งวดสุดท้าย จำนวนเงิน - บาท คิดเป็นร้อยละ -
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน -

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น ๑ รายการ จำนวน ๑ งวดงาน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕๕ วัน
ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน
ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

๓. กำหนดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

$$K_{๓.๔} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐(I/I_0) + ๐.๓๕(Ct/Co) + ๐.๑๐(Mt/Mo) + ๐.๑๕(St/So)$$

๔. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้างก็ดี หรือผู้ว่า
จ้างใช้สิทธิบอกเลิกตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่กำหนดไว้ในใบสั่ง
จ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาที่สั่งจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่
ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๕. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและ
รายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา ๒ ปี

๑๐. วงเงินงบประมาณ

๑๐.๑ งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน ๒๕๔,๐๐๐.- บาท
(สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๑๐.๒ ราคาากลางก่อสร้างเป็นเงิน - บาท ()

๑๑. หน่วยงานผู้รับรับผิดชอบดำเนินการ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุโยะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรเชษฐ ลือเมฆะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุโยะ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไตรภพ ปิ่นจินดา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกามาล์ อาแว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติการจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก

(ลงชื่อ).....

(นายมุขัมมัด สาลแลแม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปุโยะ