

ร่างขอบเขตของงาน (รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง)  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาปลาแล หมู่ที่ ๑ ตำบลบุปผียะ  
อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุปผียะ มีความประสงค์จะดำเนินงานโครงการ ในการจ่าย  
ขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  
/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องการพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาปลาแล หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว  
๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบรายละเอียดที่ อบต.  
กำหนด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเป็นเส้นทางให้รถบรรทุกน้ำเข้าไปใส่น้ำแจกจ่ายประชาชนในช่วงหน้าแล้ง

๒.๒ แก้ปัญหาถนนชำรุดบ่อยครั้งจากสภาพถนนดินลูกรัง จึงก่อสร้างให้เป็นถนนคอนกรีต

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะรับจ้าง เป็นบุคคลที่มีทักษะความสามารถด้านงานถนน

๓.๒ ผู้ประสงค์จะรับจ้าง ต้องจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์มาดำเนินงานให้ตรงตามแบบรูป  
รายการได้ถูกต้อง

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรด้านการควบคุมงานก่อสร้างเป็นวิศวกร สาขาวิศวกรรม  
โยธา ระดับภาคีวิศวกร หรือระดับสามัญวิศวกร และแนบรายชื่อวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงาน พร้อม  
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ สำเนาที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เช่นสำเนาให้ครบถ้วน

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสายประปาปลาแล หมู่ที่ ๑ ตำบลบุปผียะ อำเภอสุโขทัย-ลก  
จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
๐.๕๐ เมตร ตามแบบรายละเอียดที่ อบต.กำหนด โดยออกแบบชั้นผิวทาง กำหนดรูปร่าง กำหนด  
รูปแบบ กำหนดรายละเอียดประกอบแบบ และอื่นๆ ซึ่งมีรายการหลักๆ ดังนี้

๔.๑ งานผิวจราจร คอนกรีต อ่างอิง มทข. ๒๓๑

๔.๒ เส้นแบ่งทิศทางการจราจร อ่างอิง มาตรฐานงานตีเส้นจราจรและเครื่องหมายจราจร โดย  
ใช้วัสดุเทอร์โอบลาสติกสะท้อนแสง

๔.๓ อื่นๆ ได้ระบุในรายการประกอบแบบและข้อกำหนด

๕. ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

จำนวนงวดในการส่งมอบ ๑ งวด

งวดที่ ๑

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต, งานแบบหล่อและคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นทาง, งานรอยต่อและหยอดทรายรอยต่อ, งานไหล่ทางลูกรัง, งานตีเส้นจราจร และงานอื่นๆ พร้อมทำความสะอาดอาคารสถานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งผลทดสอบการรับกำลังอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีต

งวดสุดท้าย จำนวนเงิน - บาท คิดเป็นร้อยละ -  
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน -

หมายเหตุ แบ่งงวดงานออกเป็น ๑ รายการ จำนวน ๑ งวดงาน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕๕ วัน  
 ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงาน เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ ระเบียบครบถ้วน  
 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

๓. กำหนดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)

$$K_{๓.๔} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐(I/I_0) + ๐.๓๕(Ct/Co) + ๐.๑๐(Mt/M_0) + ๐.๑๕(St/S_0)$$

๔. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้างก็ดี หรือผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาใบสั่งจ้างในครั้งนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๕. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา ๒ ปี

๑๐. วงเงินงบประมาณ

๑๐.๑ งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน ๒๓๖,๙๐๐.- บาท  
 (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๑๐.๒ ราคาากลางก่อสร้างเป็นเงิน - บาท ( )

๑๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุญโยะ อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นายสุรเชษฐ ลือแม่ )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุญโยะ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายไตรภพ ปิ่นจินดา )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายกามาล์ อาแว )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติการจัดจ้าง  วิธีเฉพาะเจาะจง  วิธีคัดเลือก



(ลงชื่อ).....

( นายมุฮัมมัด สาลแลแม )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ